

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора  
 по капитальному строительству  
 АО "УК "Кузбассразрезуголь"  
 Д.В. Орлов  
 " " " 2023г.

СТРОЙКА: Филиал "Кедровский угольный разрез"

Сводный расчет договорной цены

№п/п	Наименование объекта,	инв.№	№ сметы	Стоимость работ всего, руб.	Стоимость контролируемых материалов, руб.	Стоимость работ без контролируемых материалов, руб.	НДС 20%, руб.	Стоимость работ с НДС, руб.
1	Каркас шламового модуля	01\00001299	1-4	1 236 582,00	419 621	816 961,00	163 392,20	980 353,20
2	Эстакада дробильный блок	01\00001303	1-5	103 564,00	13 143	90 421,00	18 084,20	108 505,20
3	Здание операторской, слесарной мастерской № 2, 12 КНС-2	01\36048	1-6	6 025,00	0	6 025,00	1 205,00	7 230,00
4	Эстакада 2.2	01\36046	1-8	130 674,00	46 568	84 106,00	16 821,20	100 927,20
5	Эстакада 1.2	01\00001304	1-9	434 975,00	145 073	289 902,00	57 980,40	347 882,40
6	Эстакада 3.9	01\00001302	1-10	922 397,00	304 666	617 731,00	123 546,20	741 277,20
	<b>Итого:</b>			<b>2 834 217,00</b>	<b>929 071,00</b>	<b>1 905 146,00</b>	<b>381 029,20</b>	<b>2 286 175,20</b>

Проверил:  
 Начальник сметного отдела АО "УК "Кузбассразрезуголь"

*И.К. Онищенко*

И.К. Онищенко

070223

Составил:  
 Главный специалист сметного отдела АО "УК "Кузбассразрезуголь"

*Е.Г. Скороженко*

Е.Г. Скороженко