

ПОДРЯДЧИК:

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по капитальному строительству
АО "УК "Кузбассразрезуголь"
Д.В. Орлов
" " 2023г.

" " 2023 г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
к ЛСР № 8-13

СТРОЙКА: Филиал "Талдинский угольный разрез"


ОБЪЕКТ: Обоганительная установка с КНС; инв.№ 08\310945

№п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	В ценах на 01.01.2000г.	Кэф-т пересчета	Расчет				В текущих ценах	
1	2	3	4	5	6				7	
	СМР		633 227							
1	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	4 411							
2	Трудозатраты мех-ов	ч/час	1 072							
3	Основная заработная плата	руб.	47 387	30.34	47 387	x	30.34		1 437 722	
4	Заработная плата механизаторов	руб.	13 100	30.34	13 100	x	30.34		397 454	
5	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	57 844	30.34	57 844	x	30.34		1 754 987	
6	Сметная прибыль (% от ФОТ)	руб.	36 612	30.34	36 612	x	30.3		1 110 808	
7	Эксплуатация машин	руб.	150 536	7.81	150 536	x	7.81		1 175 686	
8	Стоимость материалов	руб.	340 848	8.35	ЛРСР				2 814 544	
9	в т.ч. Материалы контролируемые заказчиком	руб.		8.35	ЛРСР				2 138 788	
10	Автоперевозка грузов	руб.		12.60	0	x	12.60		0	
11	Погрузка грузов	руб.		14.43	0	x	14.43		0	
12	Итого СМР:	руб.							8 293 747	
13	Стоимость электроэнергии Заказчика по норме	руб.			8.293747	x	10900	x	0.27	-24 408
14	Итого СМР:	руб.							8 269 339	
15	Пусконаладочные работы									
16	Трудозатраты осн.раб.	ч/час								
17	Основная заработная плата	руб.		30.34	0	x	30.34		0	
18	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.		30.34	0	x	30.34		0	
19	Сметная прибыль (% от ФОТ)	руб.		30.34	0	x	30.34		0	
20	Итого ПНР:								0	
21	Итого с ПНР:								8 269 339	
22	Оборудование	руб.		7.02			7.02		0	
23	Итого СМР:	руб.							8 269 339	
24	Материалы контролируемые заказчиком								-2 138 788	
25	Итого СМР без контролируемых материалов:	руб.							6 130 551	
	НДС 20%	руб.		20%					1 226 110.20	
	Всего с НДС:	руб.							7 356 661.20	

Составил: Ведущий специалист сметного отдела
АО"УК "Кузбассразрезуголь"

Проверил: Начальник сметного отдела
АО"УК "Кузбассразрезуголь"

 В.В.Татаренко

 И.К. Онищенко
060223

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗУП
ЖУКОВ А.И.
